VYZVA
na predkladanie ponik

zékazky podla §117 zdkona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZoVO*)

10.

11.

12.

. Verejny obstaravatel’

Adresa: Obec Lucka, Lucka 32, 053 03 Lucka

ICO: 17080371

Kontaktna osoba: Cubos Tatransky

tel. ¢.: 053/ 4541 361

mobil: 0905 194 196

e-mail: obeclucka@ centrum.sk

adresa hlavnej stranky verejného obstaravatel’a (URL): www.obec-lucka.sk

. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podl’a zakona

§ 7 ods. 1 pism. a) zdkona.

. Verejny obstaravatel’ nakupuje pre inych verejnych obstaravatel’ov

Nie

. Nazov zakazky

Rekonstrukcia miestnej komunikdacie pri obecnom urade.

Druh zakazky
Zéakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac.

. Hlavné miesto dodania

Lucka 32.

Vysledok verejného obstaravania
Zmluva o dielo, alebo objednévka.

. Struény opis zakazky

Predmetom zakazky su stavebné prace pri rekonStrukcii miestnej komunikdacie pri obecnom
urade v obci Lucka, okres Levoca, PreSovsky kraj.

Obhliadka miesta:
Obhliadka na mieste nie je potrebna.

Hlavny predmet zakazky:
IA13-5.

Predpokladana hodnota zakazky v EUR bez DPH: 10 523,63 EUR bez DPH
Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo prijat/aepsijat ponuku, ktorej ndvrh na plnenie
kritéria bude vyssi ako predpokladand hodnota zdkazky.

Termin plnenia
Od 15. 07.2019 — do 31. 10. 2019.



13.

14.

15.

Zdovodnenie primeranosti ur¢enych podmienok ucasti
Podmienky udcasti boli stanovené v stlade s platnou legislativou.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

14.1 Predmet zdkazky bude financovany zrozpoctu MF SR azrozpoctu verejného
obstardvatel'a. Zmluvni cenu uhradi verejny obstardvatel’ ispeSnému uchadzacovi
bezhotovostnym platobnym stykom. Predlozend faktira bude vystavend na zdklade
preberacieho protokolu.

14.2 Splatnost’ faktiry je 30 dni od jej preukdzatelného dorucenia verejnému
obstardvatel'ovi. Platobna povinnost’ verejného obstardvatel’a sa povazuje za splnend
v den, ked bude zjeho bankového uctu poukdzand prislusnd platba na ucet
uspesného uchadzaca.

14.3 Verejny obstardvatel’ peskytaje/neposkytuje preddavok, ani zdlohovi platbu.

14.4 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo v pripade neziskania financnych
prostriedkov z dotdcie Ministerstva financii Slovenskej republiky neuzatvorit
zmluvu o dielo medzi verejnym obstardvatelom a dspeSnym uchadzacom.

Pravne vztahy vyZadované od skupiny dodavatelov, s ktorymi sa v pripade
uspesnosti uzavrie ramcova dohoda
Nevyzaduju sa.

16. Podmienky ucasti

16.1 Osobné postavenie

16.1.1 Uchadza¢ musi spiiiat’ podmienky téasti tykajice sa osobného postavenia podl'a
§ 32 ods. 1 pism. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchiadzac alebo kazdy ¢len skupiny
dodavatel'ov jednym zo spdsobov, a to nasledovne:

a) predloZenim dokladov podla § 32 ods. 2 pism. e) ZoVO - doklad o opravneni
poskytovat’ sluzbu, ktory zodpovedd predmetu zdkazky alebo

b) zdapisom do zoznamu hospodérskych subjektov, ktory je vedeny podla § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, Ze uchadzac poskytuje sluzbu, ktord zodpoveda predmetu
zékazky. V tomto pripade uchadza¢ nemusi predkladat’ doklad v stlade s bodom
16.1.1 pism. a) a tito skutoCnost’ si overuje verejny obstardvatel v Registri
hospodarskych subjektov.

16.1.2 Verejny obstaravatel’ uzna rovnocenny zapis do zoznamu hospodarskych subjektov
alebo potvrdenie o zdpise vydané prisluSnym orgdnom iného cClenského Statu, ktorym
uchiddza¢ preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani. Verejny
obstardvatel” prijme aj iny rovnocenny doklad predloZeny uchadza¢om.

16.1.3 V sulade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktory nadobudol tc¢innost’ dia 18.04.2016, je zdpis
v zozname hospodarskych subjektov vykonany podla  predpisov  ucinnych
do 17.04.2016 zapisom v rozsahu zapisanych skutoc¢nosti.



17.

18.

19.

16.1.4 Uchadza¢ nesmie byt’ vedeny v registri osob so zakazom ucasti vo verejnom
obstardvani, ktory vedie Urad pre verejné obstardvanie podla § 183 ZoVO. V pripade,
7e uchédzac je vedeny v tomto registri ku dilu predkladania ponuk, nebude jeho ponuka
hodnotend.

16.1.5 Uchadzac preukazuje splnenie podmienky tucasti predloZzenim niektorého z vyssie
uvedenych dokladov v originali alebo ako ich dradne osvedcenej kopie (predloZenie
ponuky v listinnej podobe) alebo ako sken tychto dokladov (predloZenie ponuky
v elektronickej podobe) spolu s predloZenim ponuky.

16.1.6 Ak uchadza¢ nepredloZi doklady podla bodu 16.1.1 tejto vyzvy na predkladanie
ponuk a nebude mozné uplatnit’ inStitit vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO,
nebude jeho ponuka zaradena do hodnotenia.

16.2 Finan¢né a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO
Nevyzaduje sa.

16.3. Technicka a odborna spésobilost’
NevyZaduje sa.

Kritéria na vyhodnotenie ponik

Najnizsia cena za cely predmet zdkazky v EUR vratane DPH.

Uchadza¢ musi predlozit’ prilohu ¢€.1 tejto vyzvy Ndvrh na plnenie kritérii a prilohu ¢.2
tejto vyzvy Struktiirovany rozpocet podpisané uchidzacom alebo osobou opravnenou
konat’ za uchadzaca.

Evidenc¢né Cislo spisu, ktoré pridelil verejny obstaravatel’
LA-104/2019

Lehota na predkladanie pondk uplynie diiom
10. 07. 2019, do 14,00 hod.

20. Sposob a miesto na predloZenie ponik

Ponuky je moZzné predkladat’ v listinnej podobe na adresu:
Obec Lucka, Lucka 32, 053 03
Ponuka musi byt oznacend ndpisom: ,,NEOTVARAT! — Cenovd ponuka*“.

Na obale musi byt viditeI'ne oznaceny odosielatel' — predkladatel ponuky / uchadzac
(nazov, sidlo, adresa).

21. Obsah ponuky
Ponuka musi obsahovat’ nasledovné:

21.1Doklady/dokumenty v silade s bodom 16.1.1 tejto vyzvy.

21.2Navrh na plnenie kritéria (Priloha ¢. 1) podpisany uchddzacom alebo osobou
opravnenou konat” za uchddzaca vratane identifikacnych udajov. Ak uchddzac nie je
platitelom DPH, na tito skutocnost’ upozorni a v ponuke uvedie cenu celkom.




21.3 Struktirovany rozpotet (Priloha &. 2) podpisany uchddzacom alebo osobou
opravnenou konat’ za uchadzaca.

22. Jazyk, v ktorom mozno predlozit’ ponuky

Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku,
predkladd sa spolu s jeho dradnym prekladom do Stitneho jazyka; to neplati pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku

23. Dalie informacie

Vz4jomna komunikicia a dorozumievanie medzi verejnym obstardvatelom, zdujemcami, resp.
uchddza¢mi ohl'adom vysvetl'ovania podmienok Gc¢asti vo verejnom obstardvani uvedenych vo
vyzve na predkladanie pontk alebo inych dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatel'om
v lehote na predkladanie pontik sa bude uskuto¢iiovat’ iba v Stdtnom (slovenskom) jazyku.

Pripadné nejasnosti je mozné konzultovat’ s kontaktnou osobou: Cubos Tatransky
Pracovny Cas verejného obstardvatel’a je v pracovnych diioch od 8.00 do 15.00 hod.

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZenim ponuky zndsa uchddzac bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku u verejného obstardvatel’a.

24. Informacia o vyhodnoteni ponik
Verejny obstardvatel’ po vyhodnoteni pontk bezodkladne zasle informéciu o vyhodnoteni

pontk vSetkym uchddzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali.

25. Minimalna lehota, pocas ktorej sii ponuky uchadzacov viazané
90 dni odo dna uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

26. Datum zaslania vyzvy na predkladanie ponik
27.06. 2019

27. Datum zverejnenia vyzvy na internetovej stranke verejného obstaravatela
27.06. 2019

Prilohy k vyzve na predkladanie poniuk:

Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritéria
Priloha €. 2 — Neoceneny Struktirovany rozpocet, ktory je aj zverejneny na stranke obce Licka:
http://www.obec-lucka.sk/faktury-zmluvy-a-objednavky/




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri obecnom urade JKSO
Nazov objektu Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri obecnom urade ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednéavatel Obec Lucka
Projektant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dria CPV
| | oP
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m,j. Pocet Néklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV | Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13|GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 [Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
3 |PSV | Dodavky 0,00 | 10 | Kultrna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16| Vplyv prostredia 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 17| Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18| VBN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN(r. 1-6) 0,00 [12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sacet 7, 12, 19-22 0,00
Détum a podpis Petiatka 24| DPH 20,00 % z 10818,96 0,00
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
E Pripoéty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
) F
Zhotovitel 26| Dodavky zadavatera 0,00
F s
27|Kizava dolozka 0,00
F
Datum a podpis Petiatka 28| Zvyhodnenie + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri obecnom urade
Objekt: Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri obecnom urade

Objednavatel: Obec Lucka

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 24.5.2019
X . Y . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 0,000 0,000
1 Zemné prace 0,000 0,000
Rozoberanie dlazby z lomového kameria, kiadenych do malty
1 1113105113 so Skarami zaliatymi cementovou maltov, -0,58600t m2 155,000 0,000 0,000 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
2 |113107121 drveného, hr. do 300 mm, -0,13000t m2 200,000 0,000 0,000 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3 ]162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 60,000 0,000 0,000 0,000
UloZenie sypaniny do ndsypov s rozprestrenim sypaniny vo
4 1171201101 vrstvach a s hrubym urovnanim m3 60,000 0,000 0,000 0,000
5 ]181201102 Uprava pléne v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 200,000 0,000 0,000 0,000
5 Komunikacie 0,000 0,000
Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mms
9 1564741113 rozprestretima zhutn.hr. 140 mm t 57,000 0,000 0,000 0,000
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku vel.0-32 s
8 564211112 rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutnenihr. 60 mm |t 38,000 0,000 0,000 0,000
Podklad plochy zo Strkopiesku ver.0-16 stabilizovaného
7 |561291112 cementom, SPC 250 v mnoZstve do 80 kg/m3 konstr. m3 10,500 0,000 0,000 0,000
Koberec asfaltovy modifikovany Ltr. mastixovy SMA 16 O
10 |576151411 hrubozrnny, po zhutnenihr. 60 mm$. do 3 m 270,000 0,000 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000 0,000
Osadenie obrubnika beténového stojatého do 6zka z beténu
17 1917862112 prosteho tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 54,000 0,000 0,000 0,000
Obrubnik PREMAC cestny nabehovy, Ix$xv 1000x200x 100
18 1592170002400 | mm ks 54,000 0,000 0,000 0,000
99 Presun hmot HSV 0,000 0,000
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
211998225111 asfaltovym akejkol'vek dizky objektu t 0,000 0,000 0,000 0,000
Celkom 0,000 0,000




NAVRH NA PLNENIE KRITERIQ

UChAdZaC: ettt ettt e et e st e st e st eeanes
Adresa STALA: e ettt e et e et e et eeeanees
T O, et
Vyplia platca DPH:
Popis casti predmetu Cena za sluzby Llaren 7z
P.c. At v EUR bez DPH DPH 20% sluzby v EUR
s DPH
1
Vypliiia neplatca DPH:
pg | PopisCastipredmetu Cena za v EUR s DPH
zakazky
1
Vo, ,d0a e

Podpis




Navrh - Zmluvy o dielo

na zhotovenie diela - stavby , Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri obecnom urade v obci Lucka“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

cl. 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Lucka
Sidlo: Lacka 32, 053 03 Lucka
Zastupeny: Lubos Tatransky, starosta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko
Cislo uétu: 3424109003/5600
ICO: 17080371
DIC: 2020742339

(dalej len ako ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel"
Sidlo:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zapisany registri:
(dalej len ako ,,zhotovitel™)

¢l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna .................
spracovana v sulade so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania.

2. Vychodiskové udaje:
2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri obecnom urade
2.2 Miesto stavby: Obec Lucka

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby , Rekonstrukcia miestnej komunikacie pri
obecnom urade v obci Lucka” v zmysle podmienok verejnej sutaze v zmysle a v rozsahu vykazu
vymer, rozpoctu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sutaze.

3. Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1.a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: driom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 6 mesiacov odo dia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolup6sobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavizuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objednavatelom

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budi sp6sobené objednavatefom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za
koho zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku
k zmluve, predloZzenym zhotovitelom najneskor 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia
v stlade so Zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov

a je dolozena kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: EUR, slovom:
DPH: EUR, slovom:
Cena s DPH: EUR, slovom:

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.



2.

3.

4.1 Suapis skutocCne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnozstvo skutocne vykonanej prace.

Cena diela mdze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednéavatelom vyluéne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzdjomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskor
1 tyZzden pred realizdciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami
platnymi pre toto dielo v cenovej Urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné
fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO max. do vysky 10% z
celkovej ceny diela.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel
vystavi a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 7 dni na ziklade objedndvatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dna od predloZenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne pozZiada.

Objedndvatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budu ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatefom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so Zakonom ¢. 343/2015

Z. z. o verejnom obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitand cena,
t.j. pri poutZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo moziné predist pri
véasnom upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat vsetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktary
objednavatelovi.



Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, v3etkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednévatela a ten na ich poutziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacdenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom
technicky moznom case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamdcie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru ndjde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel modze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mbéze po ukonceni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Moze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel
mobze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat
zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich
uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, ze vada je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.



Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sikromnych os6b, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizacie prac, alebo ako doésledok vykonavania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocénych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpedi dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inspektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zaklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 kalenddrnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednéavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v stulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpovedda za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu
Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su sucastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednéavatela na skutocnosti,
ktoré budui mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) akzisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpeénost pri praci.



6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia,
aby pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimélneho
rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerusené.

7. Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo
vysSie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyna napr. z novelizacie noriem
resp. inych pozZiadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonoy,
v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predloZi zhotovitel nové aktualne atesty resp. preukazané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom
bude znasat désledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatocne preukaze, ze preukazna
skuska je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., naklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

8. Odovzddvacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skusok a doloZzenim atestov a certifikatov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materialu zo
stavby na oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit svojmu
Ucelu, objednavatel so zhotovitefom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

9. Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom
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b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skodam a Urazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metéd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel"

- zodpoveda za zabezpeclenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvediceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto oséb

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpeclenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu sposobenu skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmiv zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na rnom, aby zabranil vzniku
poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat
vSetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a
dopravit ich na skladku uréent resp. schvélent objednavatelom pripadne orgdnom Statnej
spravy a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) ab) sa zhotovitel zavdzuje znasat vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednévatelovi.

Objedndvatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom,
nebudul uhradené resp. budi urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odskusané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prdc v poZadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisanu kvalitu, ndklady na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine znasa objednavatel a budu povaZované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Ucasti na
skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskordich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju
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niektoré ustanovenia stavebného zakona, od dna zacatia prac a7z do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objedndvatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skudskach, (napr. skiskach tvrdosti betdnu, tlakovych skudskach, skuskach
tesnosti, vykurovacich skuskach apod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od
schvdlenej dokumentacie, zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatefom
a projektantom, poziadavky objedndvatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela, skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZdne zasle
resp. odovzda képie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta m6zu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v stlade so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvediceho .........cccccovvveinnnnnnnn. . Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a
vystaveni faktuary.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci
18.1 Driom nadobudnutia Ucinnosti ZoD a zdpisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny zavsetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch

dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto

skuskach podmieniuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac



20.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti
zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kaZzdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlznej Ciastky.

¢l. 10. vYSSIA MOC

Pre uUcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstUpenia nastanu driom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel' zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objedndvatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzZanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objedndvatela so zhotoviteflom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalsimi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyZaduje sa vsak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim ddévodov. Inak sa
predpoklada, Zze s obsahom suhlasi.



2.4

Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a objednavatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

11

1.2

1.3

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

Objednavatel a zhotovitel sa zavadzuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezine
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrdni zodpovedajlcim sp6sobom.

Vykonavanie diela

2.1

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysoke;j
profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a
s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a
podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedd za nemoznost dokonéenia diela, pokial
objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomd&cok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo
nie.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objedndvatel zatne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednavatel zodpoveda za vsetky skody spdsobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela.
Na zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich
odstranenie a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendéarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, e tak neurobi, predizi sa doba
vystavby o cas, ktory je v omeskani.



6.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kdd a nakladov
Pri uplatfiovani a Uhrade 3kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az
§ 386 Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mo6ze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev
prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo znizit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudld dovodom k odstlpeniu od ZoD a budul ocenené v cenovej Urovni a
sp6sobom uvedenym v prilohe ¢. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

5.4 Objednavatel mbze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej
spravy vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel’ pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedli stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy



10.

8.1

8.2

8.3

Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druhd strana pricinou
podstatného porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi UzZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.

8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
staZenie realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsthlaseného terminu viac ako 1
mesiac a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokoncenu a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujlce ochote objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata
jeho likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy

odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako

nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavizku podla § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1

10.2

10.3

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
odstupenia od zmluvy) a ma néarok na uhradu skéd z titulu akéhokolvek omeskania
vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Ak celkova ciastka, na ktord ma objedndavatel narok prevySuje platby prislichajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednéavatela voci
zhotovitelovi.

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsuhlasenie
objednavatelovi. Objedndvatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita
platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do diia vydania predmetného
potvrdenia.



11. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su
najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

Cl. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ako dodavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizaciu predmetu
zmluvy navysi zamestnanim minimadlne dvoch pracovnikov spliajucich nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zaroven

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

2. Prihladanivhodnych uchadzatov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla bodu
1, pism. a) a b) tohto ¢lanku poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu stcinnost spocivajicu
v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchddzaémi
o zamestnanie podla bodu 1, pism. a) a b) tohto ¢lanku sa preukaze cestnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rdmskej komunite a relevantnym
potvrdenim prislu$ného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie
dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os6b predloZzeného Prijimatefom
vhodného uchaddzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajlce
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

3. Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie dvoch osdb v zmysle podmienky uvedenejv bode
1, pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujlcich jej splnenie
(napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane cestnych prehlaseni
uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny) a to
najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

4. Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, t.j. mbze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny cas ( na dobu urcitd alebo neuréitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

5. V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto ¢lanku a nepreukaze ich
splnenie podla bodu 3 tohto ¢lanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
ceny zhotovenia diala uvedenej v ¢lanku 5 v bode 2.



€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Lucka.

2. Tato zmluva podlieha zverejneniu v stlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

3. Menit alebo dopltiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v stlade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohlfadne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

5. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve obcou Lucka
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami
a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP ato
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnt sucinnost.

8. Udastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predkladad Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu
zmluvy)

€. 2 Zoznam subdodavatelov (predkladd Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

10. Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha objednavatel
a jednu zhotovitel.

V Lucke, dna: V Lucke, dna:

Zhotovitel : Objednavatel :



Priloha ¢. 2 ZmLuvy: Zoznam subdodavatelov

Udaje o osobe Podiel
Nazov firmy a opravnenej konat za na
. sidlo subdodavatela (meno a Predmet dodavok, prac celkovom
P.c. ) . L .. .
subdodavatela, priezvisko, adresa alebo sluzieb objeme
ICO pobytu, datum dodavky
narodenia) (%)
Vo ,dna Vo, dna:
Zhotovitel: Objednavatel:






