Vyzva na predloZenie ponuky
v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie: Obec Lucka

ICO: 17080371

DIC: 2020742339

Sidlo organizacie: Lucka 32, 053 03 Lucka
Internetova adresa: obeclucka@centrum.sk
Postup:

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon).

Druh zakazky:

Stavebné prace.

Predpokladana hodnota zakazky:

25 093,62 EUR bez DPH.

Nazov zakazky:

Rekonstrukcia budovy a vykurovania kultirneho domu v obci Lucka
Opis zakazky:

Predmetom zdkazky je realizacia stavebnych prac v ramci zakazky ,Rekonstrukcia budovy
a vykurovania kultirneho domu v obci Lucka” v zmysle krycieho listu s rozpoctom.

Verejny obstardvatel podrobnym opisom predmetu zdkazky stanovil minimalne poZiadavky,
ktoré pozaduje dodrzat pre dany predmet zakazky. V pripade, Ze vereny obstaravatel pouzil v
ramci opisu predmetu zakazky konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, mdze uchadzac v sulade s § 42 ods.3 ZVO
predloZit ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.

2. CPV slovnik:

Hlavny predmet

Hlavny slovnik: CPV:45000000-7 a 45232141-2
Lokalita: Obec Lucka

Rozsah stavebnych prac: v rozsahu rozpoctu, ktory tvori neoddelitelnd sucast tychto sutaznych
podkladov

Zaruc¢na doba: 60 mesiacov



10.

11.

12.
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PozZiadavky na predmet zakazky zohladrujiuce socidlny aspekt:

Verejny obstaravatel v zmysle § 42 ods.12 zdkona o VO urcil osobitné podmienky plnenia zmluvy
(tzv. dolozka plnenia zmluvy) , tykajuce sa socidlnych hladisk. Suvisi s plnenim predmetnej
zakazky a je v sulade s legislativou EU a SR. Podmienka je stanovend pri dodrzani podmienky
nediskriminacie, rovnakého zaobchadzania a transparentnosti.

Uchadzadi sa pri predloZeni svojich ponuk zaviazu v pripade ziskania zakazky tieto podmienky
plnit. Osobitné podmienky zmluvy st uvedené v navrhu Zmluvy o dielo.

Miesto dodania diela:

Obec Lucka, Lucka 32, 053 03.

Rozsah predmetu zakazky:

Podla Opisu uvedeného v bode 6 a priloh k tejto vyzve.
Rozdelenie zakazky obstaravania na casti:

NIE.

Moznost predloZenia variantnych rieSeni:

Nepovoluje sa.

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel uzatvori s UspeSnym uchddzacom Zmluvu o dielo podla § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na web stranke obce. PoZiadavky verejného
obstardvatela uvedené v ndvrhu Zmluvy o dielo su pre uchadzaca zavazné. Navrh Zmluvy o dielo
tvori prilohu €. 4 tejto vyzvy.

Trvanie zmluvy:
do 2 mesiacov odo diia ucinnosti zmluvy.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorych sa uvadzaju:

Predmet zdkazky bude financovany z rozpoctu: Obce Lucka az prostriedkov poskytnutych
v rdmci Ministerstva financii Slovenskej republiky.

Uhrada faktary bude realizovana bezhotovostnym prevodom v zmysle platnych prepisov.
Splatnost faktur bude min. 60 dni.

Dalsie podmienky tykajice sa financovania predmetu zakazky st uvedené v ndvrhu Zmluvy
o dielo.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Oznacenie, Ci realizovanie sluzby je podmienené osobitnym povolenim (napr.
licenciou, autorizaciou a pod.):

NIE.
Evidencné Cislo spisu, ktoré pridelil verejny obstaravatel
LA-2019/155

Oznadenie, €i sa vyiaduje uviest mena a odbornu kvalifikaciu oséb zodpovednych
za plnenie zmluvy:

Obhliadka miesta realizacie miesta poskytnutia sluzby:
Nie je potrebna.
Lehota na predkladanie ponuk a oznacenie ponuk:

Ponuky je moZné predkladat v listinnej podobe do 31. 10. 2019 do 12:00 h.

Uchdadzaé moze predlozit len jednu ponuku. Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predlozZit v listinnej podobe na adresu Obec Lucka, Lacka 32, 053 03 Lucka
s uvedenim hesla: ,,CP NEOTVARAT! — KULTURNY DOM*“

Podmienky ucasti a dokumenty pozadované verejnym obstaravatelom:
Osobné postavenie:

Uchadzac predlozi doklad podla § 32 ods. 1 pism. e) a doklad podla § 32, ods. 1, pism. f) zdkona
¢. 343/2016 o verejnom obstaravani.

Uchadzad nie je povinny predkladat doklady podla § 32, ods. 2, pism. e), verejny obstaravatel je
opravneny pouzit Udaje z informacnych systémov verejnej spravy.

Ekonomické a financné postavenie:
NepoZaduje sa.

Technické alebo odbornd spésobilost:
NepoZaduje sa.

Lehota viazanosti ponuk:

do 31. decembra 2019

Adresa, na ktoru sa maju ponuky dorugit

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné predlozit na adresu: Obec Lucka, Lucka 32, 053 03.
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Kritéria na hodnotenie pontk a ich uplatnenie:

evve

Mena a ceny uvadzané v ponuke

Cena musi byt stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon ¢. NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadza¢om navrhovana cena bude vyjadrena v Eurach.

Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"), cenu uvedie v zloZeni:
cena za predmet zakazky v Eur (bez DPH)

vySka DPH v Eur

celkova cena v Eur (s DPH)

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie celkovd cenu. Na skuto€nost, Ze nie je platitefom DPH,
upozorni/uvedie v ponuke.

Ekonomicky najvyhodnejsia ponuky — kritéria a ich relativna vaha:

Obsah ponuky:
Sutazné ponuka predlozend uchadzacom bude obsahovat:

1. Identifikacné udaje uchadzaca v rozsahu: obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania,
zoznam clenov Statutdarneho organu s uvedenim ich mena a priezviska, kontaktné udaje
uchadzaca na komunikaciu s verejnym obstaravatelom — meno kontaktnej osoby, tel. Cislo,
e-mailova adresa.

2. Dokladovanie podmienok Ucasti podla bodu 19 tejto vyzvy.
3. Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

4. Krycilist + oceneny rozpocet

5. Navrh zmluvy

Vysvetlenie

V pripade potreby vysvetlenia Udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponudk, mbze
poziadat ktorykolvek zo zdujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou
postou na adrese: Obec Lucka <obeclucka@centrum.sk>

Verejny obstaravatel, ak je to nevyhnutné, modzZe doplnit informacie uvedené vo vyzve
na predkladanie ponuk, ktoré preukdzatelne sucasne oznami vSetkym znamym zdujemcom,
najneskoér 3 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.



27. DalSie informacie verejného obstaravatela:

Do hodnotenia podla kritéria na vyhodnotenie ponuk budu zaradeni len ti uchadzadi, ktori splnia
podmienky Ucasti uvedené v bode 19. tejto vyzvy adodrZia vsetky poZiadavky verejného
obstardvatela na predmet zdkazy a obsah ponuky uvedenej v tejto vyzve.

Od uspesného uchadzada bude verejny obstaravatel vyzadovat, aby Uspesny uchadzac v zmluve
najneskor v Case jej uzavretia uviedol Udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch (v pripade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia,
v pripade prdavnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Ccislo), udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (s vynimkou doddvatela tovarov) a preloZil cestné vyhldsenie podpisané osobou
opravnenou konat za uchadzada, ze subdodévatelia spifiaji podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma tento
subdodavatel pinit.

Verejny obstaravatel neuzavrie zmluvu s uchadzacom, ktory ma povinnost zapisania do registra
partnerov verejného sektora anie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo zrusit pouZity postup zadavania zakazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predlozenych ponuk
v pripade, Ze predloZzené ponuky nebudl vyhodné pre verejného obstaravatela alebo budu
v rozpore s finanénymi moznostami verejného obstaravatela.

Ponuky uchadzaov musia byt vypracované v rozsahu a forme podla poZiadaviek verejného
obstardvatela stanovenych v tejto vyzve a jej prilohach.

Vsetky vydavky spojené s pripravou, predloZzenim dokladov a predloZzenim ponuky zndsa
vyhradne uchadzac bez financ¢ného ndroku voci verejnému obstaravatelovi.

Verejny obstardvatel v lehote do 5 pracovnych dni od vyhodnotenia ponuk oznami vSetkym
uchadzatom vysledok ich vyhodnotenia. Uspe$nému uchadzacovi ozndmi, Ze jeho ponuku
prijima, ostatnym uchadzacom oznami, Ze su nedspesni.

Prilohy:
1. Krycilist
2. Rozpocet
3. Navrh na plnenie kritérii
4. Navrh zmluvy o dielo

V Lucke, 25. oktébra 2019

Meno a podpis zodpovednej osoby: Lubos Tatransky, starosta



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Rt?lfonstrukma budovy a vykurovania kultirneho domu v obci JKSO
Lucka
Nézov objektu Rglfonétrukcia budovy a vykurovania kulturneho domu v obci e
Lucka
Miesto Lucka, €. 32
ico IC DPH
Objednavatel Obec Lucka
Projektant Anna Steinerova
Zhotovitel
Spracoval Anna Steinerova
Rozpocet ¢Cislo Dna CPV
15.10.2019 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A |Zakladné rozp. naklady B | Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpocétové naklady
1 |HSV | Dodavky 0,00 | 8 |Praca nad¢as 0,00 | 13|GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 | 14| Projektové prace 0,00
3 |PSV | Dodavky 0,00 | 10| Kultrna pamiatka 0,00 | 15| Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 | 16| Vplyv prostredia 0,00
5|"M" | Dodavky 0,00 17/ Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18| VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN(r. 1-6) 0,00 |12|DN(r.8-11) 19|VRN(r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21 | Kompl. &innost 0,00 | 22| Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23| Sucet 7, 12, 19-22 0,00
Détum a podpis Pediatika 24| DP+ 20,00 % z 10818,96 0,00
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
) 4
Zhotovitel 26| Dodavky zadavatefa 0,00
# .
27| Kizava dolozka 0,00
r
Datum a podpis Pegiatka 28| Zvyhodnenie + - 0,00




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia budovy a vykurovania kultirneho domu v obci Lucka
Objekt: Kulturny dom, obec Lucka

Objednavatel: Obec Lucka
Zhotovitel:

Miesto: Lucka Datum:
C. Kod polozky Popis MJ Mg;izxo e dgstr;?)vé Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 0,000
[ 1 [e79311201.1  [vyspravenie drazok s kurenérskym potrubim [m [ 20,000 0,000 0,000|
L L4
6 Upravy povrchov 0,000
2 611460211.1 Vnutorna omietka Fascinatop so sietkou m2 130,000 0,000 0,000
3 612460211.1 Nanasanie omietky aj so sietkou m2 16,300 0,000 0,000
4 612465115 Zhotovenie penetracného nateru m2 120,000 0,000 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
5 938902303 Cistenie podkladu podiah- vysatie m2 111,000 0,000 0,000
6 [953995421 Osadenie rohovych a okennych list m 49,500 0,000 0,000
7 |283410000500 | Profil rohovy 100/2500 ks 13,000 0,000 0,000
8 1590180001200 |Profil CD 60mm/3m ks 14,000 0,000 0,000
9 590180001100 |Profil UD 30mm/3m ks 6,000 0,000 0,000
Doska sadrokarténova stavebna RB pozdiZna hrana PRO
10 1590110002000 |hr. 12,5 mm, $xI 1200x2000 mm, RIGIPS ks 14,000 0,000 0,000
11 [283410001600 |Okenné listy so sietkou 6/2400 ks 8,000 0,000 0,000
12 [973031812 Vysekanie drazok pre kurenarske potrubie m 20,000 0,000 0,000
13 ]973031812.1 Zasekanie stien m2 120,000 0,000 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 0,000
F
731 Ustredné kurenie - kotolne 0,000
14 1731111010 Montaz kotla na tuhé palivo vykon 40 kW ks 1,000 0,000 0,000
Kotol liatinovy s ru¢nym prikladanim HERCULES U26,
vykon 35- 40 kW, 6 ¢lankovy, palivo (drevo/Gierne
15 1484110002600 |uhlie/koks), VIADRUS ks 1,000 0,000 0,000
Elektrobock bezdrétovy priestorovy termostat digitalny
16 1484820002400 |BT102 RF (BPT102) ks 2,000 0,000 0,000
732 Ustredné kurenie - strojovne 0,000
Akumulacna nadoba nesmaltovana bez vymennika 1500
17 1484420013100 |AKU ks 1,000 0,000 0,000
18 [732351000 Montéz akumula¢nej nadrze ks 1,000 0,000 0,000
733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 0,000
19 [733111101.1 Uchytenie rar m 150,000 0,000 0,000
20 |733160006 Montaz rozvodov kurenia m 205,000 0,000 0,000
21 733160300 Montaz prechodu pre kur. potrubie cez podlahu ks 8,000 0,000 0,000
22 733160318 Mont&z prechodu pre kur. potrubie cez prie¢ku ks 21,000 0,000 0,000
23 |733191201 Tlakova skuska ks 1,000 0,000 0,000
24 |551110019900.1 |A.SET k RAD. "K" Rohovy IVAR EK 500806,500053,501172 |set 10,000 0,000 0,000
25 |552540031200 |Zatka liatinova pozinkovana 1/2", ¢islo 290 ks 3,000 0,000 0,000
26 552540005800 |Redukcia liatinova 241 pozinkovana 1"x3/4" ks 3,000 0,000 0,000




27 |552540002500 |Fiting liatinova Srobenie 330 3/4" pozinkovana ks 2,000 0,000 0,000

28 |552540002700 |Fiting liatinova Srobenie 330 1" pozinkovana ks 4,000 0,000 0,000

29 1551410001200 Ventil termostaticky Regulus DBV-1 ks 1,000 0,000 0,000

30 388430004000 |Novaservis ks 1,000 0,000 0,000
Teplomer axialny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jimkou

31 388320001400 |rozsah 0-120 °C, Novaservis ks 3,000 0,000 0,000

32 552540031400 |Zatka liatinova pozinkovana 1", ¢islo 290 ks 5,000 0,000 0,000
Ventil zmieSavaci termoregulacny ESBE VTC 511, DN25

33 551210040200 |55°C, vnutorny zavit ks 1,000 0,000 0,000

34 551210021100 | Ventil poistny 3/4" 2,5 Bar ks 1,000 0,000 0,000

35 1484610000300 |Nadoba expanzna 80/6 Reflex NG Seda ks 2,000 0,000 0,000

36 551210036500 |poniklovany ks 3,000 0,000 0,000
Gulovy kohdt pre vodu , 1" FF, packa, Novaservis JY

37 551110007100 |137/25 ks 4,000 0,000 0,000

38 551110007800 |Gulovy kohdt pre vodu FF 1", 150°C, paka, Ivar ks 2,000 0,000 0,000
T-kus 5130 medeny redukovany na vnutorné

39 196730033832 |spajkovanie, 18x22x18 ks 6,000 0,000 0,000
T-kus 5130 medeny redukovany na vnutorné spajkovanie,

40 |196730033844 |28x18x28 ks 4,000 0,000 0,000
T-kus 5130 medeny redukovany na vnutorné spéjkovanie,

41 1196730033844 |28x18x28 ks 4,000 0,000 0,000
Izola¢na PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm 1/2°" oby¢ajna

42 283310000500 |0-102°C m 20,000 0,000 0,000

43 551210009000 Ventil odvzdusriovaci automaticky priamy 1/2°° ks 6,000 0,000 0,000
Izola¢na PE trubica TUBOLIT DG 18x5 mm 3/8" " oby¢ajna

44 283310000300 |0-102°C m 60,000 0,000 0,000

45 286710020500 |PPR prichytka plastova dvojita 20 ks 30,000 0,000 0,000

46 286710020600 |PPR prichytka plastova dvojita 25 ks 20,000 0,000 0,000

47 286710021000 |PPR prichytka plastova jednoducha 25 ks 20,000 0,000 0,000
Dymovod. koleno s ¢istiacim otvorom DN200 90°C, 2mm

48 541770020900 |hr. steny, s klapkou Qtermo ks 1,000 0,000 0,000

49 541770007000 |Dymovod.koleno DN200, 90°C, 2 mm hr.steny, Qtermo ks 1,000 0,000 0,000

50 541770021500 |Dymovod. rdra DN 200, 1m, 2mm hr.steny, Qtermo ks 3,000 0,000 0,000
Rdra medena d 22 mm, hrubka 1,0 mm, polotvrda 5m -

51 | 196320001300 |FEINROHREN m 30,000 0,000 0,000
Rdra medena d 18 mm, hribka 1,0 mm, polotvrda 5m -

52 1196320001200 |FEINROHREN m 150,000 0,000 0,000

53 196320001900 |Rura medend d 28 mm, hrubka 1,0 mm, tvrdd 5m - Sanco |m 25,000 0,000 0,000
SET Radiatorova spojka H-kus priama 1/2°" +

54 |551280000400.1 |term.hlav+pr16x2-EK+AVK IVAR set 13,000 0,000 0,000
Natrubok redukovany pajkovaci medeny d 22x18 mm,

55 196730065200 |obojstranny ks 20,000 0,000 0,000
Natrubok redukovany pajkovaci medeny d 28x22 mm,

56 | 196730065700 |obojstranny ks 16,000 0,000 0,000

57 1312790000100 Tavivo pre mékka spajkovanie ks 1,000 0,000 0,000

58 |312750000500 |Spajka mdkka cin+med 3/250 ks 2,000 0,000 0,000

59 197730058600 |Adaptér GT-KA 15x1,5 ks 36,000 0,000 0,000
Cerpadio elektronické DAB.EVOTRON 25-60 460/130

60 484810000200 |vratane RP ks 3,000 0,000 0,000

735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 0,000

61 |735154054 Mont&z vykurovacieho telesa ks 18,000 0,000 0,000
Radiator panelovy PLAN 11VK 600x 1600 KORAD spodné

62 |484530005900 |pripojenie pravé ks 1,000 0,000 0,000
Radiator panelovy PLAN 11VK 600x1800 KORAD spodné

63 484530006000 |pripojenie pravé ks 10,000 0,000 0,000
Radiator panelovy PLAN 11VK 600x 1400 KORAD spodné

64 |484530005800 |pripojenie pravé ks 1,000 0,000 0,000
Radiator panelovy PLAN 11VK 600x1200 KORAD spodné

65 484530005700 |pripojenie pravé ks 1,000 0,000 0,000

66 484530002100 |Radiator kupelriovy 400x800 B20 radius biely KERMI ks 5,000 0,000 0,000




L

763 Konstrukcie - drevostavby 0,000
67 1763115100 Sadrokartonova priec¢ka s dvojitym debnenim m2 16,300 0,000 0,000
68 585850000200 | Tmel RIGIPS Super - Fugenfuller kg 10,000 0,000 0,000
69 |585850000200.1 | Sklotextilna pdska ks 2,000 0,000 0,000
70 1309600000900 |Skrutka do sadrokartonu ks 200,000 0,000 0,000
71 1311310008800 |Hmozdinka 6x80 mm, natikacia ks 50,000 0,000 0,000
72 1763138111 MontaZ kazetového stropu m2 111,000 0,000 0,000
73 1590130000100 |Kazetowa L-sten.profil 3,05m/24mm ks 16,000 0,000 0,000
74 590130000101 |Kazeta SMART Harmony 600/600 K3 m2 108,000 0,000 0,000
75 |590130000102 |KazetjL. profil T24 3600mm ks 26,000 0,000 0,000
76 1590130000103 |Kazet. priec. profil T24 1300mm ks 76,000 0,000 0,000
77 |590130000104 |Kazet.priec.profil T24 600mm ks 152,000 0,000 0,000
78 590130000105 |Dréts okom OES 0500 ks 76,000 0,000 0,000
79 |590130000106 |Dréts hakom HAK 0500 ks 76,000 0,000 0,000
80 590130000107 |Dvojité pero SF1 ks 76,000 0,000 0,000
81 590130000108 |HmoZdinka 6x40 + skrutka ks 150,000 0,000 0,000
771 Podlahy z dlazdic 0,000
82 |771541010 Montaz podlah z dlazdic m2 3,000 0,000 0,000
83 1597740001800 |Dlazba m2 3,000 0,000 0,000
775 Podlahy vlysové a parketové 0,000
84 775413120 Montaz podlahovych list m 43,000 0,000 0,000
85 611990004200 |Lista soklova m 43,000 0,000 0,000
86 775591902 Ostatné opravy - leStenie a medzibrus parkiet m2 111,000 0,000 0,000
87 775591910 Ostatné opravy - brusenie podiah strojné m2 111,000 0,000 0,000
88 |775599130 Ostatné prace- tmelenie parkiet m2 111,000 0,000 0,000
781 Obklady 0,000
89 |781441011 Montaz obkladov m2 14,000 0,000 0,000
90 597640000100 |Obklad m2 14,000 0,000 0,000
783 Natery 0,000
91 [783125130 Natery ocel.konstr. syntetické dvojnasobné (zarubne) ks 1,000 0,000 0,000
92 783626300 Nater parkiet 3x lakovanim m2 111,000 0,000 0,000
784 Malby 0,000
Malby z maliarskych zmesi Primalex, ru¢ne nanasané
93 |784452271 dvojnasobné m2 120,000 0,000 0,000
M Prace a dodavky M 0,000
r
21-M Elektromontaze 0,000
94 1210110201 Vypina¢ lustrovy - montaz ks 2,000 0,000 0,000
95 358120000100 Vypinac¢ lustrovy - dodavka ks 2,000 0,000 0,000
96 [210111001 Bektricka krabitka- montaz ks 2,000 0,000 0,000
97 |345540000100 |Elekiricka krabic¢ka- dodavka ks 2,000 0,000 0,000
98 210201930 Svietidlo - montaz ks 16,000 0,000 0,000
Rastrové svietislo do kazetového stropu 60x60cm s
99 |348120000100 |trubicami ks 16,000 0,000 0,000
####]210800107 Kébel medeny uloZzeny volne CYKY 3x1,5 - montaz m 100,000 0,000 0,000
### | 341110000700 | Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 - dodavka m 100,000 0,000 0,000
Celkom 0,000
Spracoval:

peciatka a podpis




NAVRH NA PLNENIE KRITERIi HODNOTENIA

UChAdZAal: e et e s e b b st r e e e
Aresa Sidla: e e bbb e sane s
{00 OO
KONtaktnd 0S0Da: oo s e s
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Vypliia platca DPH:

y Popis &asti t luz I
P& opis ca:s i predmetu Cena za sluzby DPH 20% Cena za sluzby
zakazky v EUR bez DPH v EUR s DPH
Rekonstrukcia budovy
1 a vykurovania kulttirneho domu
v obci Lucka

Vyplia neplatca DPH:

Popis €asti predmetu

R Cena za sluzby v EUR s DPH

Rekonstrukcia budovy
1 a vykurovania kultirneho domu
v obci Lucka

Cestné vyhlasenie uchadzaca:
Dolu podpisany Cestne vyhlasujem, Ze:

a) RieSenie uvedené vtejto cenovej ponuke zodpoveda svojimi parametrami Specifikdcif
a poziadavkam verejného obstaravatela na predmet zakazky.

b) Cena predmetu zakazky za obstaravaci predmet je uvedena na zaklade vlastnych prepoctov,
berie do Uvahy vsetky skutocnosti, ktoré su nevyhnutné na Uplné a riadne plnenie zakazky,
pricom do ceny su zahrnuté vSetky naklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky.

Podpis a peciatka uchadzaca




Navrh - Zmluvy o dielo

na zhotovenie diela - stavby , Rekonstrukcia budovy a vykurovania kultdrneho domu v obci Lucka”
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Lucka

Sidlo: Lacka 32, 053 03 Lucka
ZastUpeny: Lubos Tatransky, starosta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko
Cislo uctu: 3424109003/5600

ICO: 17080371

DIC: 2020742339

(dalej len ako ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel*

N

Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

¢l 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dia .................
spracovana v sulade so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia budovy a vykurovania kultirneho domu v obci
Lucka

2.2 Miesto stavby: Obec Lucka

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby , Rekonstrukcia budovy a vykurovania
kultirneho domu v obci Lucka” v zmysle podmienok verejnej sutaze v zmysle a v rozsahu vykazu
vymer, rozpoctu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sutaze.



3. Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné
technické ukazovatele.

Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od u¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diiom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 2 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolup6sobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku
zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objednavatelom

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekdzky budu spésobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho,
za koho zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrém

PrediZenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku
k zmluve, predlozenym zhotovitelom najneskdér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom
ukoncenia v stlade so Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a
doplnkov a je doloZena kalkulaciou - rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: EUR, slovom:

DPH: EUR, slovom:
Cena s DPH: EUR, slovom:



3.

2.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel
dostane zaplatené za mnoZstvo skutocne vykonanej prace.

Cena diela mbze byt upravend v pripade naviac prac pozadovanych objednévatelom vyluéne vo
forme dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel,
najneskor 1 tyzden pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny
je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO max. do

vysky 10% z celkovej ceny diela.
Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktdry, ktord zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 7 dni na zadklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dna od predlozenia
supisu skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturaciu diela na zdklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Cdiastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimdlne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne
poziada.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 VSetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budlu ocenené sadzbami a
cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatelom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so Zakonom ¢. 343/2015

Z. 2. o verejnom obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypocitana cena, t. j. pri
pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.



3.3 Zhotovitel nema narok na dodatoénu platbu za néklady, ktorym bolo mozné predist pri
véasnom upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktdry budud obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objedndvatelovi.
Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o
dielo, vietkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich poufziti trval.

Zaruc¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sutlade so zakonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 24 mesiacov a zacina plynut
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a
objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdru¢nej doby ma objedndvatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom
technicky moznom case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu,
ktoru ndjde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mobze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskudsanie
akychkolvek préc (¢asti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:



7.1 Objednavatel méze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Mobze
tak urobit vtedy, ak zhotovitel takdto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel

mbze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat

zhotovitela min 3 kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady
tretej strane. Naklady suvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory
ich uhradi do 14 dni od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia
tejto skuto€nosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poskodenie fyzického
majetku objednavatela a majetku sukromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizacie prac, alebo ako dosledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie
zodpovednost v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpedi dopravné
znacenie komunikacii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inspektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoZni zhotovitelovi
pristup na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznit objednévatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady straZzenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych
komunikacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu
Cistotu vozidiel. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su sucastou zmluvnej ceny podla €l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.



8.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoénosti,
ktoré budi mat za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci.

Obidve zmluvné strany mézu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom
rozsahu zodpovedaju za skody tymto sposobené.

Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia,
aby pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli
minimalneho rozsahu. Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie
strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1

7.2

7.3

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v ¢ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem
resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materialov alebo
na vyZiadanie objednavatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukazané
skusky. Atesty a certifikaty v ¢ase predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materiadly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatefom
bude znasat désledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukaze, Ze preukazna
skuska je nevyhovujlica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju poZadovanym
kvalitativnym parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednédvatelom
opatrenia na napravu, napr. nahradit tieto vyhovujldcimi materialmi a pod., ndklady s tym
spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela



9.

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skusok a doloZzenim atestov a certifikatov o kvalite
prac a zabudovanych materialov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred
terminom odovzdania objednavatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytocného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo
stavby na oficidlnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sltzit svojmu
Ucelu, objednavatel so zhotovitelom, zdstupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a
ostatnymi kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani
prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom

sa zavazuje, ze bude podnikat vetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat skoddm a Urazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku
podla Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

je zodpovedny za bezpecnost vetkych osdb opravnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyvediceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto os6b

je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel
zabezpeci oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia
alebo majetku tretich osob. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobenu skodu.

U

11. ProtipoZiarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb, musi dodrZiavat smernice orgdnov poziarnej sluzby a podnikndt vsetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na riom,
aby zabranil vzniku poZiaru.

12.

Ochrana Zivotného prostredia

Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny
chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda
zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit ich na skladku uréent resp. schvalent objednavatelom pripadne orgdnom
statnej spravy a prislusného odboru.

Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavizuje znasat vsetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objedndvatelovi.

a)

b)

c)



13.

14.

15.

16.

Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom,
nebudu uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodatoéne overené a odskusané.
Naklady s tym spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prdc v poZadovanom termine moze
zhotovitel v pracach pokracovat avsak nesie riziko, ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych
prac, bude naklady na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom
predpisanu kvalitu, naklady na dodatoc¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom
termine znasa objedndvatel a budl povaZované za pripad odSkodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k uUcasti na
skaskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona, od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, ndzov dna); - udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota; -
Udaje o pracovnej dobe, jej zaliatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; -
mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poZiadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o
vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skuskach, skuskach
tesnosti, vykurovacich skuskach apod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od
schvdlenej dokumentacie, zdpisy o dohodach zhotovitela s objednavatefom
a projektantom, poziadavky objedndvatela na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyzdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.



17.

18.

19.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

17.1 Driom nadobudnutia Ucinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny zavsetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch
dotknutych vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

17.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap
diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Doklady o tychto
skuskach podmieriuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

19.1 Zhotovitel pisomne oznami objedndavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

19.2 Objednavatel na zdklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

19.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca proti
zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zdbvodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo
z dévodu nesplnenia zdvazku zhotovitela zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 0,05 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty den o ktory je
vomeskani srealizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kazdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZznej Ciastky.

€l. 10. vYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$siu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odstUpenia nastant diiom dorucenia oznamenia.

€Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouZitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objedndvatel v
dohodnutych terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v silade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.



Spolupraca zhotovitela s objednavatefom na stavbe:

2.1 Za spolupOsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie
ceny za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalS$imi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyzaduje sa vSak pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu
zapisnicného prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu
zapisovat vsetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika ak zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s
obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim
dovodov. Inak sa predpoklada, ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednavatela su obidve zmluvné strany
povinné vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupbsobenie objedndvatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo ich nepoutZije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezine
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon
a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a
podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednéavatela na nevyhovujluce vlastnosti veci, ktoré od
neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela.
Ak tuto povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial
objednavatel na pouZiti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpeclenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pom&cok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.



6.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné
naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na
predmetnom diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté
dielo, objednavatel zodpoveda za vietky Skody sp6sobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela.
Na zdklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich
odstranenie a urci dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendéarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predi?i sa doba
vystavby o cas, ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré sp6sobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kod a nakladov

Pri

uplatiiovani a hrade $kéd a néakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 az

§ 386 Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mbze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

51

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:

5.3

5.4

a) zvysit alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykondavania prac,

Tieto zmeny nebudud dovodom k odstlpeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a
sposobom uvedenym v prilohe ¢. 1.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndavatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych préc, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

PInenie povinnosti



6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov Statnej
spravy vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné
sankcie uplatriovat u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpedit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,
musi byt sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1

8.2

8.3

8.4

Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od zmluvy ak je druhd strana pricinou
podstatného porusenia zmluvy ¢o znac¢ne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajlce.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
strane primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstlpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zdkonnika.

Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objedndvatel neposkytne spolupbésobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal
v tejto zmluve, ¢oho doésledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp.
podstatné staZenie realizicie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizidciou diela podla odsthlaseného terminu viac ako 1
mesiac a sposobi si ho vlastnou vinou,

¢) zhotovitel nesplni zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednévatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme
dokoncenu ariadne ponuknuty dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia
nasvedcujuce ochote objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednavatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zacata
jeho likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstUpit podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.



10.

11.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstUpit od zaviazku podla § 346 odst. 1
Obchodného zdkonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstUpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby
odstupenia od zmluvy) a ma ndrok na uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania
vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

10.2 Ak celkova ciastka, na ktord ma objedndvatel ndrok prevySuje platby prislichajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednévatela vodi
zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vyCisli naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predloZi ich na odsuhlasenie
objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita
platby (predtym predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna vydania predmetného
potvrdenia.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sdéinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu si najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu
a nimi poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke obce Lucka a po splneni odkladacej
podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany
poskytovatela NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v plathom zneni.



3.  Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

5. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Lucka
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov.

7. Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami
a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP ato
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebni stuéinnost.

8. Udastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak
toho ju podpisuju.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predkladd uUspesny uchadzac v ¢ase podpisu
zmluvy)

€. 2 Zoznam subdodavatelov (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

10. Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha objednavatel
a jednu zhotovitel.

V Lucke, dna: V Lucke, dna:

Zhotovitel : Objedndvatel :



Priloha ¢. 2 ZmLuvyY: Zoznam subdodavatelov

— ) . Podiel na
Udaje o osobe opravnenej celkovom
. | Nazov firmy a sidlo konat za subdodavatela Predmet dodavok, prac alebo .
P.c. ) Lo . .. objeme
subdodavatela, ICO | (meno a priezvisko, adresa sluzieb dodavk
pobytu, datum narodenia) Y
(%)
Vo ,dna Vo dna
Zhotovitel: Objednavatel:




